
MEMORIAL DESCRITIVO

CENTRO DE EVENTOS

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO – ORLA CENTRO DE EVENTOS

LOCAL: Centro Lagoa – Tramandaí/RS;
ÁREA: Conforme Projeto;
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Tramandaí

1. INTRODUÇÃO

           Este memorial tem por objetivo fixar as condições gerais e o método de execução dos 

serviços de fornecimento de EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA 

NECESSÁRIAS para execução da obra de engenharia, o objetivo de:

            1.1 Fornecimento e execução de todas as etapas, deverá seguir a planta arquitetônica a 

ser fornecida pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Tramandaí.

            1.2 Deverá realizar projeto estrutural com engenheiro contratado para etapa de contenção.

            1.3 Por qualquer omissão deste documento, prevalecerá o uso das especificações feitas 

pelas normas brasileiras (NBR) em vigor atualmente.

2. DISPOSIÇÕES GERAIS
         Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, valendo 

estas como transcritas fossem no contrato da obra.

           O dimensionamento e a organização da mão de obra, para execução dos diversos serviços 

serão atribuições da empresa contratada,  que deverá considerar a qualificação profissional,  a 

eficiência e a conduta no canteiro de obras.

            A fiscalização poderá exigir da empresa contratada a substituição de qualquer empregado 

do canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem 

como por conduta inadequada a boa administração do canteiro.

             Todos os equipamentos, ferramentas, máquinas e mão de obra, salvo disposição contrária 

serão fornecidos pela empresa contratada.

              As providências, despesas para instalações provisórias, necessárias à execução da obra, 

serão de competência e responsabilidade da empresa.

        Os trabalhos que não satisfazerem as condições contratuais  serão impugnados pela 



fiscalização, devendo a empresa contratada providenciar a demolição e reconstrução necessárias, 

imediatamente após da ordem de serviço.

É  de  total  responsabilidade  da  empresa  executante  da  obra  o  total  conhecimento  de 

normas de trabalho e demais documentos.

Em caso de dúvidas,  deverão ser  consultados os técnicos do setor  de engenharia da 

secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

 Antes de ser iniciada a obra a contratada deverá apresentar ao Departamento de 
Engenharia da Prefeitura Municipal a ART e/ou RRT de execução, e o diário de obra.

Em caso de dúvidas na interpretação do projeto arquitetônico, deverão ser consultados os 

técnicos do departamento de Engenharia da Secretaria de Obras.

Nenhuma  alteração  nas  plantas,  detalhes  ou  especificações,  determinando  ou  não  o 

encarecimento da obra, deverá ser executada sem autorização do departamento técnico, para 

tanto, é necessário que a empresa peça permissão por escrito via protocolo.

            2.1 Uso de equipamentos de segurança coletivo e individual:
          Será exigido no local de trabalho o isolamento de área de trabalho e o uso obrigatório dos 

equipamentos em conformidade com as características de trabalho, os equipamentos deverão ser 

usados com todos os dispositivos de segurança. Os equipamentos de segurança individuais serão 

obrigatórios (cinto de segurança, capacete, botinas e trava quedas), conforme recomendação da 

NR-18.  Em todas as  atividades que a  altura  for  superior  a  1,50 metro  será  exigido  cinto  de 

segurança.

            2.2 Prazos:

         Os serviços deverão ser executados em sua totalidade em um prazo de noventa dias (90 

dias) a contar da carta de início dos serviços, prorrogáveis por mais quarenta e cinco dias (45 

dias) se necessário.

            2.3 Materiais:

       Todo o  material,  equipamentos  e  mão de  obra  deverão  ser  fornecidos  pela  empresa 

vencedora do certame.

          Nos preços unitários apresentados deverão estar incluídas todas as despesas com mão de 

obra,  leis  sociais,  limpeza  e  retirada  de  sobras  de  material,  equipamentos,  administrações, 

despesas indiretas, encargos diversos e todos os eventuais necessários para a perfeita execução 

dos serviços.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
A empreitada consiste na contenção em concreto armado da orla do centro de eventos, 

calçada  em  pavs  com  meio  fio  externo  e  postes  de  iluminação.  O  acabamento  superior  da 



contenção deverá ser realizado um banco (conforme projeto).

3.1 - Serviços Iniciais (Item 1 da planilha de orçamento)

Deverá ser fixada placa da obra em local determinado pelo departamento de engenharia, 

contratar um engenheiro civil para projeto da contenção e espalhar as cargas de aterro onde será 

realizada a calçada.

3.2 - Calçada PAVS (Item 2 da planilha de orçamento)

       Deverá ser feita a regularização e compactação nas áreas de piso, de toda a área de 

intervenção da obra pela Contratada, a fim de deixar a base pronta para os serviços a serem 

posteriormente executados.

Esta operação só poderá ser executada com a vala seca ou com a água do lençol freático 

totalmente deslocada para drenos laterais, junto ao escoramento. 

A compactação deverá ser executada com compactadores manuais de placa vibratória. Os 

trabalhos  deverão  ser  orientados  de  forma  a  garantir  um  maciço  compacto,  essencialmente 

uniforme, isento de descontinuidades, laminações e possuidor de características de resistência e 

incompressibilidade. 

A base em brita  graduada só deve ser executada após a preparação de o solo estar 

perfeita, criando uma base solida sobre o solo, assim evitando os possíveis recalques.

O piso deve ser executado depositando sobre o solo uma camada de mínima, aproximadamente 

15 cm de brita, a qual deve ser nivelada e compactada.

O lastro de brita, depois de depositada sobre o solo deve ser nivelada de maneira a se 

obter  um  caimento  mínimo  de  1%  (indicado  1,5%)  a  partir  do  eixo  longitudinal,  deve  ser 

compactada,  nos  dois  sentidos,  com  placa  vibratória,  sendo  que  a  tolerância  máxima  no 

nivelamento do solo deve ser de 2 cm. 

 Após o nivelamento o mesmo será compactado manualmente ou com soquete vibratório. 

A camada de regularização de 20cm tem por finalidade dar o acabamento fino na base executada, 

para execução desta camada.

3.2.1- Execução de meio fio externo (1,00m x 0,30m x 0,10m x 0,12m), incluindo carga e 

transporte.

Os meios fios serão executados sobre uma base que serve de regularização e apoio, 

obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas, e estes devem apresentar fck ≥ a 30 

MPa.

Os meios fios serão do tipo pré-moldado, assentados sobre base firme, seu escoramento 



será com material local de no mínimo 30 cm de largura, evitando-se que a peça fique sem apoio e 

vir a sofrer descolamento do trecho e criarem-se assim possíveis retrabalhos.

Nos locais onde for previsto a implantação de acesso para deficientes físicos, deve-se 

proceder ao rebaixo do meio fio, conforme especificado no projeto em anexo.

 O alinhamento e perfil das guias deverão ser verificados antes do início do calçamento. 

3.2.2 - Pavimentação em bloco intertravado 8cm

Será  executada  pavimentação  em  blocos  de  concreto  intertravado  retangular  16F”, 

conforme imagem ilustrativa abaixo - com espessura de 8,0cm, FCK 35 Mpa, assentados sobre 

colchão de areia fina de 5,00 cm de espessura.

 A pista pavimentada será delimitada por meio-fio pré-moldado, o meio fio servira para o 

confinamento e contenção do pavimento. 

O  assentamento  de  bloquetes  deve  ser  executado  sobre  a  base  de  acordo  com  os 

alinhamentos, greide e seção transversal do projeto. 

 Antes da aplicação da camada de areia, deverão ser realizadas as seguintes tarefas na 

superfície: Fazer inspeção visual em toda a área para confirmar se as condições da superfície da 

base estão boas. Iniciando a colocação dos blocos intertravados pela extremidade mais alta (de 

preferência),  pois  fica mais fácil  determinar o caimento natural  até a extremidade mais baixa, 

verificando sempre o nível, ajustando cada uma das peças com um martelo de borracha.

 Se houver necessidade de acabamento deverá ser utilizado ferramentas rotativas para o 

melhor acabamento das peças.

O rejunte de bloquetes, será executado com areia lavada e peneirada com a finalidade de 

vedar os vazios existentes entre os bloquetes.  

3.3 – Contenção (Item 3 da planilha de orçamento)

Deverá ser realizado micro estacas, pilares e cortina de concreto armado de acordo com 

projeto estrutural realizado por engenheiro contratado. A parte superior da contensão, onde terá o 

assento conforme projeto arquitetônico, deverá ter superfície e espelho frontal com acabamento 

liso em concreto aparente. Para drenagem da contenção será colocado tudo em PEAD de 6” ou 

152,40mm, seguido de manta bidim OP-30 e camada de brita por toda a extensão da contenção.

3.4 – Iluminação (Item 4 da planilha de orçamento)

Deverá ser instalado 7 postes de concreto de 10m de altura, 3 pétalas plásticas em LED 

de 150W de potencia cada, certificado IP67. Devem ser instalados com cabo subterrâneo EPR de 

6mm com eletroduto corrugado de 3/4”.

Resumo, itens da iluminação: Poste, Iluminação em LED, Núcleo, Cabo EPR e Eletroduto.



3.4 – Limpeza de Obra (Item 4 da planilha de orçamento)

A construtora  será  encarregada  da  limpeza  da  obra,  o  pátio  deverá  estar  limpo,  sem 

nenhum entulho ou sobra de materiais.

MATERIAIS A EMPREGAR

Todos os materiais deverão obedecer as normas técnicas da ABNT:

          - todos equipamentos devem obedecer a uma mesma linha de fabricação para determinar 

uma padronização geral das instalações.

4. ENTREGA DA OBRA
Caberá a fiscalização da prefeitura o acompanhamento dos trabalhos visando verificar o 

atendimento total às ordens de serviços emitidas quando ao número de operários e qualidade dos 

serviços efetuados. A fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer 

determinação que seja necessária à prefeitura execução dos serviços, assim como, ingerência 

sobre os funcionários da contratada.

5. OBSERVAÇÕES
Deverá ser agendada visita técnica antes da data de entrega dos envelopes pelo telefone 

3684-9017 com o departamento de engenharia entre segunda a sexta das 13:30 às 18:00hs, para 

esclarecimentos e conhecimento do local da obra. Ao final da visita será fornecido o atestado de 

visita técnica. Esta documentação deverá ser entregue com os demais documentos.

Nenhuma  alteração  nas  plantas,  detalhes  ou  especificações,  determinando  ou  não 

alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do Responsável Técnico 

pelo projeto.

6. PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO
Na apresentação dos atestados de Capacidade Técnica a serem fornecidos pelas 

empresas no processo licitatório será analisado:

 Será analisado: atestados de execução de estruturas de concreto armado de no mínimo 

1200,00m².

TRAMANDAÍ, 10 DE JUNHO DE 2022.

_______________________________________
ENG. CIVIL VICTOR CARDOSO FERREIRA

CREA RS 249443
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